



## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### **OBJETO: IMPLEMENTACIÓN LOCAL DEL PROYECTO PARTERA VITAL FASE DOS 2023 EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ**

#### **1. ANTECEDENTES**

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU) que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de UNFPA busca lograr tres resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: Cero muertes maternas prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero Violencias Basadas en Género (VBG) y a todas las prácticas perjudiciales, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado. Así mismo, el UNFPA reconoce la importancia de tener datos veraces y fiables, ya que la disponibilidad de estos favorece la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el desarrollo de políticas públicas con enfoque territorial y poblacional.

El acuerdo de cooperación suscrito por el UNFPA con el Gobierno de Colombia expresa la responsabilidad de respaldar la aplicación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y los compromisos del Consenso de Montevideo, en sus componentes de salud sexual y reproductiva - SSR-. En este marco, UNFPA reconoce que la innovación es fundamental para acelerar el progreso hacia las aspiraciones de desarrollo mundial con el fin de no dejar a nadie atrás.

A pesar de los avances en salud sexual y reproductiva (SSR), particularmente en la reducción de la morbilidad materna extrema (MME) y la mortalidad materna (MM), la progresividad fue lenta, indiferenciada (manteniendo las brechas entre grupos de población y territorios) y altamente susceptible a crisis. Teniendo en cuenta el contexto de Colombia en áreas rurales y rurales dispersas, el UNFPA reconoce el rol de agentes de la medicina tradicional - como las parteras tradicionales - en los lugares con dificultad de acceso y comunicación con los servicios de salud, estadística y registro.

En este sentido, el UNFPA lidera el proyecto innovador *Partera Vital 2.0*, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este proyecto busca la articulación entre las comunidades e instituciones para mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia en salud, registro y estadísticas vitales.

En la vigencia 2023, *Partera Vital 2.0*, busca la generación de conocimientos, validación de herramientas con actores locales, y la generación de insumos que permitan la replicabilidad y sostenibilidad de acciones de trabajo a nivel territorial y nacional.

#### **2. FINALIDAD**

La finalidad de este contrato consiste en poder generar un ejercicio colaborativo entre el equipo técnico UNFPA y la organización de sociedad civil que sea seleccionada para apoyar y fortalecer los procesos de articulación de las comunidades con los servicios de salud y registro de hechos vitales, junto al registro de actividades de partería tradicional usando plataformas que faciliten su sistematización, como continuidad del proyecto *Partera Vital 2.0*, el cual tuvo su primera etapa de implementación en el año 2022.



### 3. OBJETIVO

Apoyar logística y técnicamente el desarrollo, implementación y seguimiento del proyecto Partera Vital 2.0 en áreas prioritizadas del departamento del Chocó con el fin de mejorar la articulación entre parteras tradicionales y agentes de medicina tradicional con los sistemas de salud, estadística y registro.

### 4. JUSTIFICACIÓN

En la vigencia 2023 del Proyecto Partera Vital 2.0, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se busca potenciar los procesos previos desarrollados con las parteras tradicionales del Chocó y Buenaventura, con el fin de reducir el tiempo de remisión y mejorar la red de vigilancia epidemiológica comunitaria. Para ello es necesario continuar con las acciones de caracterización de parteras y fortalecimiento de las rutas de referencia y contrarreferencia a través de la innovación y el uso de nuevas tecnologías para facilitar los procesos de articulación local entre la comunidad y servicios de salud, estadística y registro.

### 5. PERFIL

Esta Convocatoria está dirigida a organizaciones de la Sociedad Civil de base comunitaria con experiencia mínima de cinco (5) años de trabajo y articulación con agentes de medicina tradicional y con parteras tradicionales. Enfoque de derechos, género e interculturalidad. Deseable: experiencia previa con Naciones Unidas y experiencia de trabajo en coordinación en el territorio, amplio conocimiento del contexto y las dinámicas locales.

### 6. CONTRIBUCIÓN

Con esta contratación se contribuirá a la gestión logística y técnica para continuar con la caracterización y georreferenciación de las parteras tradicionales del territorio, el registro de actividades de partería tradicional y ajustes de rutas de referencia y contrarreferencia, articulando rutas con actores del sistema de salud, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y el sector de protección.

### 7. ACTIVIDADES

Para el logro de los alcances de este contrato se desarrollarán las siguientes actividades:

- 1) **PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA** de actividades proyectadas en Chocó validado por el equipo técnico UNFPA del proyecto. Debe incluir la proyección de distribución presupuestal para el logro de las actividades contenidas en las entregas.
- 2) **RUTAS DE ARTICULACIÓN:** Estrategias o medios para la participación en los espacios de diálogo con los entes territoriales para el análisis de Mortalidad Materna en el territorio.
- 3) **APLICATIVO E ITERACIÓN DIGITAL:**
  - Listado de los municipios seleccionados en los territorios a priorizar para la ejecución del registro de actividades de partería tradicional (Formulario Kobo ToolBox); definir los municipios del departamento en los que se ejecutara este registro, justificando su pertinencia en términos de criterios epidemiológicos como frecuencia en la presentación de eventos (mortalidad materna, morbilidad materna extrema, mortalidad perinatal, sífilis gestacional y sífilis congénita). criterios propios de la asociación para fortalecer las acciones en los territorios.



- Recomendaciones iniciales e implementación del registro de actividades de partería tradicional Kobo ToolBox: Participación en la definición del objetivo del registro, las variables a incluir, las salidas de información y los usos de esta.
- **CARACTERIZACIÓN:** Plan de continuidad al proceso de caracterización de parteras tradicionales en el departamento del Chocó: incluyendo propuesta de objetivo para el proceso, cronograma de actividades y resultados esperados del proceso.

#### 4) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTERNAS

- Cronograma para las Sesiones de fortalecimiento comunitario en torno a la prevención de embarazo.
- Recomendaciones para las sesiones de fortalecimiento interno, temas: manejo financiero, comunicaciones, manejo de medios y redes (página y como subir la información lenguaje de difusión, cámara fotográfica, podcast, alcance de información partera vital, Estadísticas Vitales, etc.
- Seguimiento y reporte de equipos dotados en fase 1 y fase 2 de implementación según sea necesario.

#### 5) CAJA DE HERRAMIENTAS:

- Recibir y Revisar la caja de herramientas propuesta por UNFPA para ajustes y uso en territorio: Caja de herramientas destinada a facilitadores que ejercerán acciones de fortalecimiento de conocimientos a parteras tradicionales.
- Elaborar un informe final que contenga: resultados, retos y lecciones aprendidas y estrategias para la sostenibilidad

### 8. PRODUCTOS

Producto: (Entrega en físico y en medio magnético)	Reporte	Pago
<p>1. Plan de trabajo y cronograma de actividades validado por el equipo técnico UNFPA del proyecto, incluyendo la proyección de distribución presupuestal para el logro de las actividades, listando los procesos apoyados con relación a:</p> <p><b>RUTAS DE ARTICULACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estimación de fechas para salida a terreno con el fin de socializar, ajustar y validar rutas en Bahía Solano (Nabugá), Acandí y Quibdó.</li> </ul> <p><b>APLICATIVO E ITERACIÓN DIGITAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estimación fechas para revisión inicial de variables de la App Kobotoolbox para el registro de actividades de partería tradicional con el equipo de UNFPA</li> <li>● Estimación fechas para salida a terreno con el fin de socializar y recopilar ajustes necesarios sobre la App Kobotoolbox para el registro de actividades de partería tradicional con el equipo de UNFPA</li> <li>● Estimación fechas para salida a terreno con el fin de validación sobre ajustes integrados en la App Kobotoolbox para el registro de actividades de partería tradicional con el equipo de UNFPA</li> </ul> <p><b>CARACTERIZACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estimación de cronograma en tiempos y zonas para continuidad del proceso de caracterización de parteras tradicionales en el departamento del Chocó: (incluyendo propuesta de objetivo para el proceso y resultados esperados del proceso).</li> </ul>	<p><b>Pago 1</b></p> <p>15 días después de firma de contrato</p>	<p><b>50%</b></p> <p><b>15.000.000 COP</b></p>



Producto: (Entrega en físico y en medio magnético)	Reporte	Pago
<p><b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTERNAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estimación de fechas para desarrollar sesiones de fortalecimiento interno (virtual y/o presencial) acordando de manera conjunta temas, ej: manejo financiero, comunicaciones, manejo de medios y redes (página y como subir la información lenguaje de difusión, Cámara fotográfica, podcast, alcance de información partera vital, Estadísticas Vitales, etc.</li> </ul>		
<p>Informe en medio físico y magnético con relación a las acciones proyectadas por ejecutar en el marco de partera vital 2.0 2023 en Chocó, que contengan resultados, retos y lecciones aprendidas:</p> <p><b>RUTAS DE ARTICULACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste de rutas: Participar en los espacios programados por el proyecto, donde haya participación de las instituciones locales de salud, protección y registro, para la realización del proceso de socialización, ajuste y validación de las rutas construidas en la fase 2.0. (Quibdó, Nabuga, Acandi).</li> <li>Participación en los espacios de diálogo para análisis de Mortalidad Materna en territorio (Dichos espacios serán liderados en convocatoria y desarrollo por UNFPA)</li> <li>Participación en espacios de incidencia y difusión (Dichos espacios serán liderados en convocatoria y desarrollo por UNFPA)</li> </ul> <p><b>APLICATIVO E ITERACIÓN DIGITAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendaciones iniciales e implementación del registro de actividades de partería tradicional Kobo ToolBox: Participación en la definición del objetivo del registro, las variables a incluir, las salidas de información y los usos de esta. (se incluye pilotaje, ajuste e implementación final)</li> </ul> <p><b>CARACTERIZACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización si es necesario del plan de continuidad al proceso de caracterización de parteras tradicionales, enviado como parte de la primera entrega.</li> </ul> <p><b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTERNAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización si es necesario del cronograma de las sesiones de fortalecimiento interno y acordar de manera conjunta temas, ej: manejo financiero, comunicaciones, manejo de medios y redes (pagina y como subir la información lenguaje de difusión, camara fotografica, podcast, alcance de información partera vital *permisos*Estadísticas vitales. <u>Si se han desarrollado sesiones describir, logros, alcance, retos y recomendaciones</u></li> <li>Reportar novedades de equipos dotados en fase 1 y/o 2 según sea necesario.</li> </ul> <p><b>CAJA DE HERRAMIENTAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brindar comentarios sobre caja de herramientas propuesta por UNFPA para ajustes y uso en territorio: Caja de herramientas destinada a facilitadores que ejercerán acciones de fortalecimiento de conocimientos a parteras tradicionales.</li> </ul>	<p><b>Pago 2</b></p> <p>30 abril 2023</p>	<p><b>25%</b></p> <p><b>7.500.000 COP</b></p>



<b>Producto: (Entrega en físico y en medio magnético)</b>	<b>Reporte</b>	<b>Pago</b>
<p>Informe final en medio físico y en magnético, en el cual se incluya resultados, retos, lecciones aprendidas y estrategias para la sostenibilidad:</p> <p><b>RUTAS DE ARTICULACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionalidad de rutas entre parteras tradicionales e institucionalidad</li> <li>• Participación en los espacios de diálogo para análisis de Mortalidad Materna en territorio (Dichos espacios serán liderados en convocatoria y desarrollo por UNFPA)</li> <li>• Participación en espacios de incidencia y difusión (Dichos espacios serán liderados en convocatoria y desarrollo por UNFPA)</li> </ul> <p><b>APLICATIVO E ITERACIÓN DIGITAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiencias de funcionalidad de App Kobotoolbox para el registro de actividades de partería tradicional (recomendaciones)</li> </ul> <p><b>CARACTERIZACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización proceso de caracterización de parteras tradicionales (alcance, éxitos, retos, sugerencias)</li> </ul> <p><b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTERNAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesiones de fortalecimiento interno logradas (presenciales y/o virtuales)</li> <li>• Novedades de equipos dotados en fase 1 y/o 2 si fuese necesario.</li> </ul> <p><b>CAJA DE HERRAMIENTAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validación de propuesta Caja de Herramientas + sugerencias sobre sostenibilidad.</li> </ul>	<p><b>Pago 3</b></p> <p>05 junio 2023</p>	<p><b>25%</b></p> <p><b>7.500.000 COP</b></p>

## 9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de contrato será de dos meses a partir de la firma del contrato, o hasta el 05 de junio de 2023.

## 10. LUGAR DE EJECUCIÓN:

Se requiere disponibilidad permanente y completa en el departamento de Chocó para el cumplimiento de las obligaciones descritas.

## 11. REQUISITOS MÍNIMOS

<b>CRITERIOS</b>	<b>Criterio</b>
Organización de la Sociedad Civil de base comunitaria con experiencia mínima de cinco (5) años de trabajo y articulación con agentes de medicina tradicional en el departamento de Chocó. Enfoques de derechos, género e interculturalidad.	Cumple/no cumple
Experiencia de trabajo en coordinación de acciones con parteras tradicionales, amplio conocimiento del contexto y las dinámicas locales.	Cumple/no cumple
Trabajo previo con Naciones Unidas.	Cumple/no cumple
Plan de trabajo claro y estructurado que incluya los territorios priorizados, el número de parteras beneficiarias en esta fase del proyecto. El plan de trabajo debe contener cronograma de actividades (caracterización, espacios de fortalecimiento de capacidades). Se debe incluir una propuesta logística y presupuestal de implementación.	Cumple/no cumple



## 12. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación para demostrar su elegibilidad:

- Certificación de Existencia y Representación Legal (Certificado de Cámara de Comercio vigente).
- Copia del documento de identificación del Representante Legal.
- Certificación bancaria vigente.
- Formulario de Cotización de Precios.
- Formulario de Oferta técnica.
- Documentos soporte requeridos en los Requisitos Mínimos

## 13. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO PERIODICIDAD Y PLAZO:

Reuniones de seguimiento al cumplimiento de plan de trabajo y cronograma. Presentación de informes y avance de manera mensual y/o bimensual conforme a lo establecido en el reporte de entrega de productos.

La entidad seleccionada deberá gestionar póliza de cumplimiento a la firma del contrato, por el 20% del valor total del mismo.

## 14. SUPERVISIÓN:

El seguimiento del presente contrato será realizado por la Coordinadora nacional del proyecto con apoyo del Asesor de SSR de UNFPA.

Solicita:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcela Castro Alape', is written over a horizontal line.

**Marcela Castro Alape**  
Coordinadora proyecto Partera Vital 2.0

Vobo:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Luis Wilches', is written over a horizontal line.

**José Luis Wilches**  
Asesor en Salud Sexual y Reproductiva

Aprueba:

DocuSigned by:  
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martha Lucía Rubio', is written over a horizontal line.

A01EF91164C04F1...

**Martha Lucía Rubio**  
Representante Auxiliar y Oficial Encargada

