

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE INSUMOS TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE OPD Y DE GESTIÓN PÚBLICA INCLUSIVOS EN DISCAPACIDAD, CON ENFOQUE INTERSECCIONAL DE GÉNERO Y NIÑEZ, Y UN ENFOQUE DE DERECHOS	
Oficina encargada	UNFPA Colombia, Bogotá
Propósito de la consultoría:	En el marco del proyecto interagencial de Naciones Unidas “ <i>Hacia la inclusión de mujeres y niñas con discapacidad: una alianza multi-stakeholder para la implementación interseccional de la CDPD en Colombia</i> ”, el/la profesional especializado(a) apoyará al UNFPA en el desarrollo de insumos técnicos para el fortalecimiento de procesos de participación de organizaciones de personas con discapacidad (OPD) y procesos de gestión pública inclusivos en discapacidad y con enfoque interseccional de género y niñez, y un enfoque de derechos.
Alcance de la Consultoría: <i>(Descripción de los servicios, actividades y/o productos)</i>	<p>ANTECEDENTES</p> <p>El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es la agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU) que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de UNFPA se dirige a lograr tres resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: cero muertes maternas prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero violencias basadas en género (VBG) y prácticas nocivas—incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado. En línea con el Programa de País del UNFPA (CPD 2021-2024) y el marco de cooperación entre Naciones Unidas y el Gobierno Colombiano (UNSDCF), se reafirma la responsabilidad de respaldar la aplicación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y los compromisos de la Cumbre de Nairobi y el Consenso de Montevideo, en sus componentes de derechos y salud sexual y reproductiva (SSR), los cuales resaltan el propósito central de no dejar a nadie atrás.</p> <p>En 2020, tras la expresión de interés interagencial presentada por ONUMujeres, UNICEF y UNFPA, en coordinación con la OCR, Colombia fue seleccionada como beneficiaria del MPTF del UNPRPD (UN Partnership on the Rights of Persons with Disabilities), fondo destinado al apoyo a los países para la implementación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (CRPD, en inglés) y de ODS inclusivos para discapacidad. En 2021, se desarrolló un análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en el país que permitió identificar brechas para el cumplimiento de la CRPD y la aceleración de ODS inclusivos. El <i>Análisis Situacional</i>, llevado a cabo en consulta con organizaciones de personas con discapacidad (OPD), autoridades nacionales y el UNCT, identificó tres temas catalizadores para la aceleración de la CDPD y los ODS inclusivos: * Reducir las barreras actitudinales a través del aumento en la concientización sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, en particular de su derecho a ejercer plenamente la capacidad jurídica y acceder a una educación inclusiva; * Mejorar la implementación de los mecanismos de participación y los marcos normativos existentes para ser más inclusivos con las mujeres y las niñas con discapacidad; * Mejorar la disponibilidad de datos que reflejen adecuadamente las realidades y necesidades de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres y niñas con discapacidad.</p> <p>El proyecto interagencial “<i>Hacia la inclusión de mujeres y niñas con discapacidad: una alianza multi-stakeholder para la implementación interseccional de la CDPD en Colombia</i>” 2022-2023,</p>

como Fase 3 del proceso MPTF UNPRPD en Colombia, recoge los avances de las fases previas y plantea acciones para abordar los temas catalizadores a través del fortalecimiento del marco legal y de implementación de los instrumentos legales disponibles. UNFPA contribuirá en el logro de dos objetivos específicos del proyecto: * Mejorar la capacidad de múltiples partes interesadas a través del diseño e implementación de capacitaciones personalizadas, el aumento en la producción de productos de conocimiento y el intercambio de experiencias de aprendizaje y mejores prácticas; * Garantizar que los procesos de planificación y seguimiento de los ODS sean inclusivos en materia de discapacidad, especialmente el UNSDCF, CCA y SDG Voluntary Report.

Con esta consultoría se busca avanzar en el logro de estos objetivos, mediante la construcción de un documento de diagnóstico y una lista de verificación de buenas prácticas para lograr una participación significativa de las OPD, para apoyar el proceso de revisión de la Política Pública Nacional de Discapacidad; así como, de la revisión y propuesta de ajuste de formatos de Proyectos Tipo como parte de la gestión pública en dos sectores, para la inclusión de la discapacidad, con enfoque interseccional de género y niñez, y un enfoque de derechos.

ACTIVIDADES

Bajo la supervisión del Comité técnico UNFPA para este proyecto (Asesor en SSR, coordinadora EIS y equipo de Población y Desarrollo):

1. Elaborar el plan de trabajo y cronograma de procesos y actividades para el logro de los compromisos UNFPA en el proyecto interagencial *“Hacia la inclusión de mujeres y niñas con discapacidad: una alianza multi-stakeholder para la implementación interseccional de la CDPD en Colombia” 2022-2023*, para revisión y validación del Comité técnico UNFPA para este proyecto, enfocado en las actividades descritas a continuación.
2. Elaborar un documento técnico de diagnóstico de retos de las OPD para la participación en escenarios y procesos de toma de decisiones (nacionales – territoriales), como el de revisión de la Política Pública Nacional de Discapacidad.
 - Esto incluye: diseño metodológico y estructura del documento, revisión documental, recolección y análisis de datos e información primaria, discusión y elaboración de recomendaciones, construcción del documento, propuesta de divulgación y construcción de contenidos para piezas de divulgación (p.ej. infografías).
3. En línea con el producto anterior, elaborar una lista de chequeo de buenas prácticas, y un documento técnico correspondiente, para la participación significativa de OPD en escenarios y procesos de toma de decisiones.
 - Esto incluye: diseño metodológico y estructura del documento, revisión documental, recolección y análisis de datos e información primaria, construcción del documento, propuesta de divulgación y construcción de contenidos para piezas de divulgación (p.ej. infografías).
4. Elaborar un documento técnico de revisión y propuesta de ajuste de *Formatos de Proyectos Tipo* como parte de la gestión pública en dos sectores (p.ej. salud y educación), para la inclusión de la discapacidad, bajo un enfoque interseccional de género y niñez, y un enfoque de derechos.
 - Esto incluye: diseño metodológico y estructura del documento, revisión documental, recolección y análisis de datos e información, discusión y elaboración de recomendaciones, construcción del documento, propuesta de divulgación y construcción de contenidos para piezas de divulgación (p.ej. infografías).

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Participar en reuniones de seguimiento y socialización de avances periódicos según establezca el Comité técnico UNFPA para este proyecto; así como, en reuniones de seguimiento y socialización de avances con el Comité técnico interagencial (ONU Mujeres, UNICEF, UNFPA) cuando sea requerido. 6. Realizar una adecuada gestión documental de los procesos y acciones desarrolladas (mediante la organización de los documentos en carpetas drive UNFPA). 7. Mantener la confidencialidad sobre todos los documentos y la información que se produzca y maneje durante el seguimiento a los diferentes proyectos o convenios. 8. Los demás que se requieran para cumplir con el propósito de la consultoría. 										
Duración y horario de trabajo:	La consultoría se adelantará a partir de la firma del contrato y hasta el 30/09/2022.										
Lugar de trabajo:	<p>El cargo requiere dedicación completa. No se requiere ubicación en Bogotá.</p> <p>Considerando la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia originada por el COVID-19, el personal de Naciones Unidas se encuentra en trabajo en casa, en cumplimiento del aislamiento social preventivo hasta nuevo aviso. Por lo tanto, se requiere la disponibilidad de equipos y conexión para la correcta prestación del servicio. Se requiere el esquema de vacunación completo.</p>										
Las fechas de entrega y cómo se entregará el trabajo (por ejemplo, copia en papel electrónico, etc.):	<p>El/la consultora entregará en medio físico y electrónico los productos en las siguientes fechas:</p> <table border="1" data-bbox="483 905 1468 1990"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 905 1287 947">PRODUCTO</th> <th data-bbox="1287 905 1468 947">% de pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 947 1287 1255"> ENTREGA 1 <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Plan de trabajo y cronograma</u>, según las actividades definidas en estos TdR, revisado y validado por el Comité técnico UNFPA para este proyecto (Asesor en SSR, coordinadora EIS y equipo de Población y Desarrollo). <ul style="list-style-type: none"> ○ Que incluya el diseño metodológico y la estructura de los tres documentos técnicos que se esperan de la consultoría. </td> <td data-bbox="1287 947 1468 1255"> 15% Abril 30 2022 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1255 1287 1602"> ENTREGA 2: <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Avance en la construcción de los tres documentos técnicos</u>, que incluya la revisión documental, recolección y análisis de datos e información, y una primera versión de la discusión y recomendaciones. ● Reporte de actividades de seguimiento y socialización de avances con Comités Técnicos UNFPA e Interagencial. ● Reporte de actividades adicionales (p.ej. contenidos para piezas de divulgación). </td> <td data-bbox="1287 1255 1468 1602"> 30% Junio 15 2022 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1602 1287 1833"> ENTREGA 3: <ul style="list-style-type: none"> ● Borradores completos de los tres documentos técnicos. ● Reporte de actividades de seguimiento y socialización de avances con Comités Técnicos UNFPA e Interagencial. ● Reporte de actividades adicionales (p.ej. contenidos para piezas de divulgación). </td> <td data-bbox="1287 1602 1468 1833"> 30% Agosto 15 2022 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1833 1287 1990"> ENTREGA 4: <ul style="list-style-type: none"> ● Productos finales de los tres documentos técnicos, que incluya la revisión documental, recolección y análisis de datos e </td> <td data-bbox="1287 1833 1468 1990"> 25% Septiembre 30 2022 </td> </tr> </tbody> </table>	PRODUCTO	% de pago	ENTREGA 1 <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Plan de trabajo y cronograma</u>, según las actividades definidas en estos TdR, revisado y validado por el Comité técnico UNFPA para este proyecto (Asesor en SSR, coordinadora EIS y equipo de Población y Desarrollo). <ul style="list-style-type: none"> ○ Que incluya el diseño metodológico y la estructura de los tres documentos técnicos que se esperan de la consultoría. 	15% Abril 30 2022	ENTREGA 2: <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Avance en la construcción de los tres documentos técnicos</u>, que incluya la revisión documental, recolección y análisis de datos e información, y una primera versión de la discusión y recomendaciones. ● Reporte de actividades de seguimiento y socialización de avances con Comités Técnicos UNFPA e Interagencial. ● Reporte de actividades adicionales (p.ej. contenidos para piezas de divulgación). 	30% Junio 15 2022	ENTREGA 3: <ul style="list-style-type: none"> ● Borradores completos de los tres documentos técnicos. ● Reporte de actividades de seguimiento y socialización de avances con Comités Técnicos UNFPA e Interagencial. ● Reporte de actividades adicionales (p.ej. contenidos para piezas de divulgación). 	30% Agosto 15 2022	ENTREGA 4: <ul style="list-style-type: none"> ● Productos finales de los tres documentos técnicos, que incluya la revisión documental, recolección y análisis de datos e 	25% Septiembre 30 2022
PRODUCTO	% de pago										
ENTREGA 1 <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Plan de trabajo y cronograma</u>, según las actividades definidas en estos TdR, revisado y validado por el Comité técnico UNFPA para este proyecto (Asesor en SSR, coordinadora EIS y equipo de Población y Desarrollo). <ul style="list-style-type: none"> ○ Que incluya el diseño metodológico y la estructura de los tres documentos técnicos que se esperan de la consultoría. 	15% Abril 30 2022										
ENTREGA 2: <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Avance en la construcción de los tres documentos técnicos</u>, que incluya la revisión documental, recolección y análisis de datos e información, y una primera versión de la discusión y recomendaciones. ● Reporte de actividades de seguimiento y socialización de avances con Comités Técnicos UNFPA e Interagencial. ● Reporte de actividades adicionales (p.ej. contenidos para piezas de divulgación). 	30% Junio 15 2022										
ENTREGA 3: <ul style="list-style-type: none"> ● Borradores completos de los tres documentos técnicos. ● Reporte de actividades de seguimiento y socialización de avances con Comités Técnicos UNFPA e Interagencial. ● Reporte de actividades adicionales (p.ej. contenidos para piezas de divulgación). 	30% Agosto 15 2022										
ENTREGA 4: <ul style="list-style-type: none"> ● Productos finales de los tres documentos técnicos, que incluya la revisión documental, recolección y análisis de datos e 	25% Septiembre 30 2022										

	<p>información, y una primera versión de la discusión y recomendaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Reporte de actividades de seguimiento y socialización de avances con Comités Técnicos UNFPA e Interagencial. ● Reporte de actividades adicionales (p.ej. contenidos para piezas de divulgación). 	
Seguimiento y control de progreso, incluidos los requisitos de presentación de informes, formato de periodicidad y plazo:	Reuniones de seguimiento al cumplimiento de plan de trabajo y cronograma por parte del Comité técnico UNFPA para este proyecto (según la periodicidad que establezca el Comité).	
Supervisión:	El seguimiento de la presente Consultoría será realizado por el Asesor en SSR del UNFPA	
Viajes esperados:	Según el plan de trabajo y cronograma revisados y validados por el Comité técnico UNFPA para este proyecto.	
Conocimientos necesarios, cualificaciones y competencias, incluidas las exigencias del lenguaje:	<p>Educación: Título universitario, con posgrado en áreas relacionadas con derechos humanos, discapacidad, igualdad de género, gestión pública, políticas públicas, o áreas afines.</p> <p>Conocimientos y experiencia: experiencia profesional en procesos inclusivos en relación con temas de discapacidad (a nivel nacional y territorial); experiencia en el trabajo con organizaciones de personas con discapacidad u organizaciones que trabajen con población con discapacidad; experiencia profesional en procesos participativos, de gestión pública o de construcción de políticas públicas en Colombia. Conocimiento de marcos normativos y de gestión institucional relacionados con discapacidad.</p> <p>Deseable: experiencia en temas de género y derechos humanos / derechos sexuales y reproductivos / Conocimiento sobre la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad; experiencia en organismos internacionales o agencias del Sistema de Naciones Unidas.</p> <p>Competencias y habilidades: Fortaleza en el relacionamiento con diversidad de actores, en particular se valora positivamente la experiencia en el relacionamiento con población con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad. Capacidad de comunicación escrita.</p> <p>Idiomas: Español.</p>	
Entradas / servicios que se prestarán por el UNFPA o asociado en la ejecución (por ejemplo, servicios de apoyo, espacio de oficina, equipos), si procede:	<p>El UNFPA apoyará técnicamente el desarrollo de esta consultoría y procurará los ajustes razonables requeridos en caso de seleccionar una persona con discapacidad.</p> <p>El/la consultor/a deberá contar con los equipos de cómputo, conexión y comunicación necesarios para el correcto desarrollo de su consultoría.</p>	
Otra información relevante o condiciones especiales, en su caso	NA	
Firma de la Oficina que requiere la contratación:		

h h m m 6 .

p/p

Verónica Simán

Solicita: Jose Luis Wilches – Asesor SSR

Aprueba: Verónica Simán - Representante

Certificate Of Completion

Envelope Id: 0203674A612044B5935BE6BC97D4C6BE
 Subject: TdR IC MPTF Discapacidad 2022.docx
 Source Envelope:
 Document Pages: 5
 Certificate Pages: 1
 AutoNav: Enabled
 Envelopeld Stamping: Disabled
 Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Status: Completed

Envelope Originator:
 Martha Lucia Lucia Rubio
 605 3rd Avenue,
 New York, NY 10158
 rubio@unfpa.org
 IP Address: 20.84.212.79

Record Tracking

Status: Original
 3/31/2022 3:14:20 PM

Holder: Martha Lucia Lucia Rubio
 rubio@unfpa.org

Location: DocuSign

Signer Events

Martha Lucia Lucia Rubio
 rubio@unfpa.org
 Representante Auxiliar
 United Nations Population Fund
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None), Login with SSO

Signature

Signature Adoption: Uploaded Signature Image
 Using IP Address: 186.30.126.32

Timestamp

Sent: 3/31/2022 3:14:21 PM
 Viewed: 3/31/2022 3:14:27 PM
 Signed: 3/31/2022 3:15:02 PM
 Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/31/2022 3:14:21 PM
Certified Delivered	Security Checked	3/31/2022 3:14:27 PM
Signing Complete	Security Checked	3/31/2022 3:15:02 PM
Completed	Security Checked	3/31/2022 3:15:02 PM

Payment Events

Status

Timestamps