TÉRMINOS DE REFERENCIA CSP

CONTRATACIÓN EMPRESA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EL PROYECTO PARTERA VITAL	
Oficina encargada	UNFPA Colombia
Propósito del Contrato	Contratar los servicios de una empresa de comunicaciones o de realización audiovisual para realizar (2) productos audiovisuales y un paquete de (30) fotografías profesionales que sirvan como documento memoria y visibilicen el proceso de puesta en marcha del proyecto, el trabajo innovador en salud sexual y reproductiva del UNFPA y las acciones de las parteras tradicionales en Chocó, su rol en el territorio y los retos que tienen en la articulación con sectores de salud y registro.
Justificación y antecedentes	El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU) que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de UNFPA está enfocado en tres pilares fundamentales conocidos como los "tres ceros": Cero muertes maternas prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero Violencias Basadas en Género (VBG) y a todas las prácticas perjudiciales, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado. Así mismo, el UNFPA reconoce la importancia de tener datos veraces y fiables, ya que la disponibilidad de estos favorece la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el desarrollo de políticas públicas con enfoque territorial y poblacional. Teniendo en cuenta el contexto de Colombia en áreas rurales y rurales dispersas, donde persisten brechas en materia de salud sexual y reproductiva (SSR) y la razón de mortalidad y morbilidad materna extrema es superior a la razón nacional, el UNFPA reconoce el rol de las parteras tradicionales en los lugares con dificultad de acceso y comunicación con los servicios de salud y registro. Por lo tanto, el UNFPA apoya las acciones que favorezcan la articulación entre las comunidades y los servicios para mejorar los sistemas de referencia y contra-referencia e impactar favorablemente los indicadores de salud. En este sentido se está desarrollando el proyecto Partera Vital, el cual a través de un proceso de innovación apoya las acciones que favorezcan la articulación entre las comunidades y los servicios de salud y registro para mejorar los sistemas de referencia, contra-referencia y registro.

Carolina Chavarro Ulloa

MLR

Alcance del contrato	**Desarrollar la producción audiovisual de:** - 2 productos audiovisuales (1 video de 5 - 6 minutos y 1 video de 1 '50) subtitulados en inglés y con narración en español que visibilicen el proceso de implementación del proyecto, el trabajo innovador en SSR del UNFPA, el rol de las parteras tradicionales en el Departamento de Chocó, así como el alcance e impacto del proyecto Partera Vital. - 30 fotografías profesionales que visibilicen el rol de las parteras tradicionales en el Departamento de Chocó, las labores del equipo del UNFPA y el alcance del proyecto Partera vital. **ACTIVIDADES** Para cumplir a cabalidad el objetivo del contrato se desarrollarán las siguientes actividades: 1. Plan de trabajo que incluye cronograma de las reuniones previas y desplazamientos ida y vuelta al territorio (Chocó), elaboración y entrega del guión de acuerdo a las orientaciones del equipo técnico de SSR y de comunicaciones el UNFPA, calendario de grabación, toma de fotografías, ajustes y entrega de productos finales por parte del contratista. 2. Propuesta de estructura y guión para la producción de los videos audiovisuales por parte del contratista. 3. Calendario de trabajo de campo para la elaboración de la producción audiovisual y la toma de fotografías. 4. Primera entrega de productos para revisión y aprobación. 5. Entrega final de los productos audiovisuales (2) videos y (30) fotografías. **RECOMENDACIONES ESPECIALES:** 1. Los productos audiovisuales deben ser entregados subtitulados en inglés y con narración en español. 2. Los productos audiovisuales deben contar con música original cuando sea necesaria y sus respectivos derechos. 3. Las fotografías y personajes de los productos audiovisuales deben contar con sus respectivos consentimientos informados firmados. 4. Los productos audiovisuales finales deben ser entregados en formato digital full HD, en disco duro de la oficina de comunicaciones del UNFPA. 5. Los productos audiovisuales deben garantizar la mayor calidad posible en resolución y audio. 6. Los productos deben contar con una versión en un formato liviano para subir a internet. 7. Los logos del proyecto y los donantes se usarán bajo discreción del área de comunicaciones de UNFPA. 8. Las fotografías y videos deben retratar de manera asertiva el trabajo que las parteras y parteros chocoanos llevan a cabo en el territorio, sus retos y la forma como Partera Vital les está ayudando a superarlos.

Carolina Chavarro Ulloa

MLR

	9. Se requiere la entrega de los archivos generados durante la ejecución del contrato, en formato editable.
Duración del contrato	El contrato se adelantará de acuerdo con el cronograma establecido conjuntamente entre el UNFPA y la empresa u organización, su duración será a partir de la firma y hasta el 30 de noviembre de 2020.
Lugar de trabajo:	El proceso de pre-producción de los productos se realizará en su mayoría por medio virtual. Se llevará a cabo un desplazamiento a territorio para el desarrollo del material audiovisual, **durante el cual, en todo momento, la empresa contratada debe asegurar que se cuenten con todas las medidas de bioseguridad recomendadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.**

Carolina Bravano Ulloa

MLR

<table>
<tr><td>Las fechas de entrega y cómo se entregará el trabajo (por ejemplo, copia en papel electrónico, etc.):</td><td>
<table>
<tr><th>Producto</th><th>Plazo</th><th>Pagos</th></tr>
<tr><td>1. <u>Documento de plan de trabajo</u> para el desarrollo del contrato de manera concertada con el equipo técnico y el equipo de abogacía y comunicaciones de (incluye cronograma de las reuniones previas, plan de producción, entrega del guión, grabación, toma de fotografías, ajustes y entrega de productos finales por parte del contratista) en el marco del proyecto Partera Vital.

Entrega del guión final para validación del equipo técnico y de comunicaciones del UNFPA, y calendario detallado para la producción audiovisual y la toma de fotografías.</td><td>10 días después de la firma del contrato

10 días después de la entrega y validación del plan de trabajo</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>2. Entrega primera versión de productos audiovisuales (2) videos y (30) fotografías para solicitud de ajustes por parte del equipo técnico y de comunicaciones del UNFPA.</td><td>13 de noviembre 2020</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>3. Entrega final de productos pactados con los ajustes solicitados por el UNFPA incorporados en su totalidad.</td><td>27 de noviembre</td><td>40%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Seguimiento y control de progreso, incluidos los requisitos de presentación de informes, formato de periodicidad y plazo:</td><td>Para presentarse a esta convocatoria es necesario enviar un portafolio de trabajos previos.
Reuniones semanales de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma.</td></tr>
<tr><td>Supervisión:</td><td></td></tr>
</table>

Carolina Chavarro Ulloa

MLR

	El seguimiento del presente contrato será realizado por el Asesor de Abogacía y Comunicaciones apoyado por la Profesional en Salud Materna y la Coordinadora del Proyecto.
Viajes esperados:	Al Chocó y lugares aledaños para la producción audiovisual, los cuáles deben ser cubiertos por el contratista y deben cumplir con los protocolos que Naciones Unidas tiene para acciones en territorio durante tiempos de Pandemia incluyendo toda la indumentaria e insumos requeridos, los cuales también debe ser previstos por el contratista.
Entradas / servicios que se prestarán por el UNFPA o asociado en la ejecución (por ejemplo, servicios de apoyo, espacio de oficina, equipos), si procede:	UNFPA apoyará técnicamente el desarrollo de este contrato.

Solicita:

Diego Andrés Muñoz Olaya

Diego Andrés Muñoz Olaya - Asesor en Abogacía y Comunicaciones de UNFPA

Aprueba:

Aida Verónica Simán
Representante UNFPA

30-Sep-2020

MLR

Certificate Of Completion

Envelope Id: 3765CAE7FD534810AF9DEFB3BD4EFABE
Status: Completed
Subject: TDR produccion audiovisual - proyecto Partera Vital+DM+ AMV.docx
Source Envelope:
Document Pages: 5
Signatures: 0
Envelope Originator:
Certificate Pages: 1
Initials: 5
Martha lucia Rubio
AutoNav: Enabled
rubio@unfpa.org
EnvelopeId Stamping: Disabled
IP Address: 64.207.219.7
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Record Tracking

Status: Original
9/30/2020 10:37:15 AM
Holder: Martha lucia Rubio
rubio@unfpa.org
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Martha lucia Rubio rubio@unfpa.org Representante Auxiliar United Nations Population Fund Security Level: Email, Account Authentication (None)	MLR Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 201.244.237.178	Sent: 9/30/2020 10:37:16 AM Viewed: 9/30/2020 10:37:20 AM Signed: 9/30/2020 10:37:58 AM Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	9/30/2020 10:37:16 AM
Certified Delivered	Security Checked	9/30/2020 10:37:20 AM
Signing Complete	Security Checked	9/30/2020 10:37:58 AM
Completed	Security Checked	9/30/2020 10:37:58 AM

Payment Events	Status	Timestamps

Certificate Of Completion

Envelope Id: D1049CDB6182464BBDDC08891692B856
Status: Completed
Subject: TDR produccion audiovisual - proyecto Partera Vital DM AMV.docx -...
Source Envelope:
Document Pages: 6
Signatures: 1
Envelope Originator:
Certificate Pages: 1
Initials: 0
Aida Veronica Siman
AutoNav: Enabled
siman@unfpa.org
EnvelopeId Stamping: Disabled
IP Address: 64.207.219.8
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Record Tracking

Status: Original
9/30/2020 2:36:07 PM
Holder: Aida Veronica Siman
siman@unfpa.org
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Aida Veronica Siman siman@unfpa.org Representative United Nations Population Fund Security Level: Email, Account Authentication (None)	 Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 190.86.109.20	Sent: 9/30/2020 2:36:07 PM Viewed: 9/30/2020 2:36:14 PM Signed: 9/30/2020 2:36:41 PM Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	9/30/2020 2:36:08 PM
Certified Delivered	Security Checked	9/30/2020 2:36:14 PM
Signing Complete	Security Checked	9/30/2020 2:36:41 PM
Completed	Security Checked	9/30/2020 2:36:41 PM

Payment Events	Status	Timestamps