

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONSULTORIA INDIVIDUAL**

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE UN/A PROFESIONAL DE ENLACE LOCAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARTERA VITAL 3.0, COMUNIDAD VITAL EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA	
Oficina de contratación:	Colombia
Propósito de la consultoría:	Profesional de enlace local para la implementación y seguimiento del Proyecto Partera Vital 3.0, Comunidad Vital en el distrito de Buenaventura.
Alcance del trabajo: <i>(Descripción de servicios, actividades o productos)</i>	<p>Antecedentes</p> <p>El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU), que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de UNFPA se dirige a lograr tres resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: cero muertes maternas prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero violencias basadas en género (VBG) y prácticas nocivas—incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado.</p> <p>El UNFPA se ha comprometido al logro de su séptimo Programa de País (CPD 2021-2024), en articulación con el actual marco de cooperación entre Naciones Unidas y el Gobierno Colombiano (UNSDCF), el cual expresa la responsabilidad de respaldar la aplicación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y los compromisos de la Cumbre de Nairobi y el Consenso de Montevideo, en sus componentes de derechos sexuales y reproductivos (DSDR) y salud sexual y reproductiva (SSR). En particular, el Consenso hace un llamado a garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes, incluidos los DSDR.</p> <p>El UNFPA desarrolla desde 2020 el Proyecto Partera Vital, dirigido a reducir la morbimortalidad materna y perinatal de la población afrocolombiana e indígena del Pacífico colombiano, mediante el empoderamiento y articulación de parteras/os tradicionales con los sistemas de salud, estadísticas vitales y registro del país. En la fase 2, 2022-2023, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en articulación con el DANE, ASOREDIPARCHOCÓ y ASOPARUPA, el UNFPA avanzó en el</p>

fortalecimiento de capacidades de parteras/os tradicionales y profesionales y técnicas/os de salud de Chocó y Buenaventura. La fase 3 Partera Vital 3.0 Comunidad Vital (2024-2025), financiada por AECID, busca potenciar los procesos previos desarrollados con las parteras tradicionales del Chocó y Buenaventura, expandir el proyecto al departamento de Nariño (Tumaco), apoyar a las asociaciones de parteras tradicionales en procesos de salvaguarda, dar continuidad a las acciones de innovación social y tecnológica, y generar un abordaje de las prácticas nocivas identificadas en el territorio (con énfasis en mutilación genital femenina—MGF).

Actividades principales/Resultados esperados:

1. Proponer un plan de trabajo y cronograma para revisión y validación del UNFPA, que incluya las acciones de gestión, desarrollo, monitoreo y sistematización de la implementación del proyecto Partera Vital 3.0: Comunidad Vital, en Buenaventura.
2. Apoyar la abogacía y diálogo político con actores locales orientado a tejer redes de apoyo (Comunidad Vital) en torno a la partería tradicional étnica en Buenaventura.
3. En línea con el objetivo específico 1 enfocado en la salvaguarda de las parterías tradicionales:
 - a. Acompañar y apoyar a las asociaciones y redes de partería tradicional étnica en la gestión de procesos técnicos, logísticos y administrativos que permitan el buen desarrollo de las acciones del proyecto en Buenaventura.
 - b. Apoyar el desarrollo de las acciones de fortalecimiento de capacidades de parteras/os tradicionales étnicos, y de equipos locales de salud, estadísticas vitales y protección, según se requiera.
 - c. Apoyar el seguimiento a los datos suministrados por las asociaciones y redes de parteras/os tradicionales en términos de atención a gestantes, implementación de las rutas de articulación, e iteración de la herramienta digital.
4. En línea con el objetivo específico 2 enfocado en las rutas de articulación, apoyar a los territorios/comunidades en el desarrollo de espacios de diálogo de saberes y en la elaboración de acuerdos con actores locales que deriven en la construcción de tres rutas de articulación entre parteras/os tradicionales étnicos y las instituciones (salud, registro, estadísticas, protección) con adecuación intercultural y que respondan a las necesidades de las comunidades.
5. Realizar y entregar informes de gestión, monitoreo y evaluación de acuerdo con los instrumentos y periodicidad establecida por el UNFPA.


	<p>6. Realizar una adecuada gestión documental de los procesos en el marco del proyecto (mediante la organización de los documentos en carpetas drive UNFPA).</p> <p>7. Las demás gestiones y acciones que se requieran para cumplir con el propósito de la contratación.</p> <p>8. Elaborar un informe final que contenga: Resultados, retos y lecciones aprendidas y estrategias para la sostenibilidad.</p>						
Duración:	A partir de la firma y hasta el diez (10) de diciembre de 2024						
Lugar donde se entregarán los servicios:	<p>Se requiere dedicación 100%, la consultoría se realizará de forma remota, la sede de trabajo será la ciudad de residencia del/la consultor/a seleccionado/a, y los viajes que se requieran fuera del duty station definido al momento de la contratación, serán cubiertos por el proyecto. El/la consultor/a deberá asistir de manera presencial a la oficina del UNFPA solo a actividades y/o reuniones solicitadas por la coordinación y el equipo.</p> <p>En cualquier caso, que se requiera presencia en la oficina del UNFPA o acompañamiento a población en territorio, se sugiere que el personal contratado esté vacunado contra el COVID+19.</p>						
Cómo se entregará el trabajo (por ejemplo, electrónico, copia impresa, etc.) :	Los productos se entregarán en formato electrónico según el cronograma establecido.						
Monitoreo y control de progreso, incluidos los requisitos de informes, el formato de periodicidad, porcentaje de pago y la fecha límite:	<p>El/la consultor/a entregara los siguientes productos:</p> <table border="1" data-bbox="548 1251 1414 1864"> <thead> <tr> <th data-bbox="548 1251 1203 1356">Producto</th> <th data-bbox="1203 1251 1414 1356">Porcentaje de pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="548 1356 1203 1738"> <p>ENTREGA 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo y cronograma validado por UNFPA, que incluya las acciones de gestión, desarrollo, monitoreo y sistematización de la implementación del proyecto Partera Vital 3.0: Comunidad Vital, en Buenaventura. Primer informe de avance, según lo definido en el Plan de trabajo validado y las actividades 2 a 7 referidas en estos TdR. </td> <td data-bbox="1203 1356 1414 1738">Mes 1 - 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="548 1738 1203 1864"> <p>ENTREGAS BIMESTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Informes de avance, según lo definido en el Plan de trabajo validado y las actividades 2 a </td> <td data-bbox="1203 1738 1414 1864"> Mes 2-3 - 20% Mes 4-5 - 20% Mes 6-7 - 20% </td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Porcentaje de pago	<p>ENTREGA 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo y cronograma validado por UNFPA, que incluya las acciones de gestión, desarrollo, monitoreo y sistematización de la implementación del proyecto Partera Vital 3.0: Comunidad Vital, en Buenaventura. Primer informe de avance, según lo definido en el Plan de trabajo validado y las actividades 2 a 7 referidas en estos TdR. 	Mes 1 - 20%	<p>ENTREGAS BIMESTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Informes de avance, según lo definido en el Plan de trabajo validado y las actividades 2 a 	Mes 2-3 - 20% Mes 4-5 - 20% Mes 6-7 - 20%
Producto	Porcentaje de pago						
<p>ENTREGA 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo y cronograma validado por UNFPA, que incluya las acciones de gestión, desarrollo, monitoreo y sistematización de la implementación del proyecto Partera Vital 3.0: Comunidad Vital, en Buenaventura. Primer informe de avance, según lo definido en el Plan de trabajo validado y las actividades 2 a 7 referidas en estos TdR. 	Mes 1 - 20%						
<p>ENTREGAS BIMESTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Informes de avance, según lo definido en el Plan de trabajo validado y las actividades 2 a 	Mes 2-3 - 20% Mes 4-5 - 20% Mes 6-7 - 20%						

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="548 199 1203 268">7 referidas en estos TdR.</td> <td data-bbox="1203 199 1416 268"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="548 268 1203 583"> ENTREGA FINAL <ul style="list-style-type: none"> Quinto informe de avance, según lo definido en el Plan de trabajo validado y las actividades 2 a 7 referidas en estos TdR. Informe final que contenga: Resultados, retos y lecciones aprendidas y estrategias para la sostenibilidad. </td> <td data-bbox="1203 268 1416 583">Mes 8 - 20%</td> </tr> </table>	7 referidas en estos TdR.		ENTREGA FINAL <ul style="list-style-type: none"> Quinto informe de avance, según lo definido en el Plan de trabajo validado y las actividades 2 a 7 referidas en estos TdR. Informe final que contenga: Resultados, retos y lecciones aprendidas y estrategias para la sostenibilidad. 	Mes 8 - 20%								
7 referidas en estos TdR.													
ENTREGA FINAL <ul style="list-style-type: none"> Quinto informe de avance, según lo definido en el Plan de trabajo validado y las actividades 2 a 7 referidas en estos TdR. Informe final que contenga: Resultados, retos y lecciones aprendidas y estrategias para la sostenibilidad. 	Mes 8 - 20%												
Supervisión:	Bajo la supervisión de la Especialista en Salud Sexual y Reproductiva												
Viajes esperados: (En caso de requerirse, la persona deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la oficina de UNDSS)	Solo se realizarán viajes en misión de acuerdo a necesidad y si el plan de trabajo lo requiere. Los viajes pueden ser aéreos, fluviales, terrestres, etc., razón por la cual el/la consultor/a debe contar con las condiciones idóneas físicas y de salud para realizar los desplazamientos. En caso de presentarse viajes el/la consultor/a deberá cumplir con los protocolos y requerimientos establecidos por la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas. Los viajes serán cubiertos por la organización												
Experiencia requerida, calificaciones y competencias, incluidos los requisitos de idioma:	<p>Educación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Título universitario en ciencias de la salud, ciencias sociales o áreas afines. <p>Conocimientos y Experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos dos (2) años de experiencia en el sector salud específicamente en temas de SSR y VBG. Experiencia en coordinación interinstitucional con diferentes sectores en el territorio, incluidas las organizaciones de la sociedad civil. Experiencia de trabajo con agentes de medicina tradicional. (parteras) desde un enfoque de derechos, género e interculturalidad. Deseable: Experiencia de trabajo en coordinación en el territorio y amplio conocimiento del contexto y las dinámicas locales <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 1549 743 1629">CRITERIO</th> <th data-bbox="743 1549 1133 1629">EVALUACIÓN</th> <th data-bbox="1133 1549 1430 1629">PUNTAJE MÁXIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 1629 743 1766">Perfil requerido</td> <td data-bbox="743 1629 1133 1766">Cumplimiento de requisitos mínimos establecidos en los TDR</td> <td data-bbox="1133 1629 1430 1766">Cumple / No Cumple</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="537 1766 1133 1822">Entrevista</td> <td data-bbox="1133 1766 1430 1822">100 puntos</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="537 1822 1133 1871">Total</td> <td data-bbox="1133 1822 1430 1871">100 puntos</td> </tr> </tbody> </table>	CRITERIO	EVALUACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	Perfil requerido	Cumplimiento de requisitos mínimos establecidos en los TDR	Cumple / No Cumple	Entrevista		100 puntos	Total		100 puntos
CRITERIO	EVALUACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO											
Perfil requerido	Cumplimiento de requisitos mínimos establecidos en los TDR	Cumple / No Cumple											
Entrevista		100 puntos											
Total		100 puntos											

<p>Insumos / servicios que proporcionará el UNFPA o el socio implementador (por ejemplo, servicios de apoyo, espacio de oficina, equipo), si corresponde:</p>	<p>El UNFPA apoyará técnicamente el desarrollo de esta consultoría.</p> <p>El/la consultor/a deberá contar con los equipos de cómputo, conexión y comunicación necesarios para el correcto desarrollo de su consultoría.</p>
<p>Otra información relevante o condiciones especiales, si las hay:</p>	<p>El/la consultor/a debe contar con equipos y buenas condiciones de conexión para asegurar el desarrollo de su consultoría y para la participación en reuniones y talleres/webinars de manera virtual y/o presencial.</p> <p><u>Solo se contactarán a aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los presentes términos de referencia.</u></p>

Solicita:

DocuSigned by:




527DBE204885454...

Nombre: José Luis Wilches

Cargo: Asesor Salud Sexual y Reproductiva

Vo.Bo:

DocuSigned by:



A01EF91164C04F1...

Martha Lucia Rubio Mendoza

Representante Auxiliar

Fecha: 18-abr. -2024

Aprueba:

DocuSigned by:



5DA53B172EF44AC...

Luis Mora

Representante Residente

Fecha: 18-Apr-2024

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 78E04C3738534A17AB76ABC1D4ECF50A

Estado: Completado

Asunto: Complete con DocuSign: PV3-F-004 TDR enlace local Partera vital - Buenaventura.

Sobre de origen:

Páginas del documento: 5

Firmas: 3

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 2

Iniciales: 0

Claudia Pachon

Firma guiada: Activado

605 3rd Avenue,

Sello del identificador del sobre: Activado

New York, NY 10158

Zona horaria: (UTC-05:00) Hora del este (Estados Unidos y Canadá)

pachon@unfpa.org

Dirección IP: 152.200.151.35

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Claudia Pachon

Ubicación: DocuSign


17/04/2024 11:00:22

pachon@unfpa.org

Eventos de firmante**Firma****Fecha y hora**

Jose Luis Andres Luis wilchesgutierrez

DocuSigned by:



Enviado: 17/04/2024 11:05:13

wilchesgutierrez@unfpa.org

527DBE204885454...

Visto: 18/04/2024 10:13:42

Asesor Salud Sexual y Reproductiva

Firmado: 18/04/2024 10:13:48

UNFPA

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)


Utilizando dirección IP: 181.53.113.9

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Martha lucia lucia Rubio

DocuSigned by:



Enviado: 18/04/2024 10:13:49

rubio@unfpa.org

A01EF91164C04F1...

Visto: 18/04/2024 10:36:30

Representante Auxiliar

Firmado: 18/04/2024 10:37:01

United Nations Population Fund

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)


Utilizando dirección IP: 186.29.169.9

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Luis Mora

DocuSigned by:



Enviado: 18/04/2024 10:37:03

mora@unfpa.org

5DA53B172EF44AC...

Visto: 18/04/2024 13:01:53

UNFPA

Firmado: 18/04/2024 13:01:59

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 200.122.224.170

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Eventos de firmante en persona**Firma****Fecha y hora****Eventos de entrega al editor****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al agente****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al intermediario****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Fecha y hora****Eventos de copia de carbón****Estado****Fecha y hora**

Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
<p>Ivonne Rojas rojas@unfpa.org United Nations Population Fund Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)</p> <p>Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign</p>	Copiado	Enviado: 17/04/2024 11:05:12
<p>Diana Zamudio zamudio@unfpa.org Asistente de Programa UNFPA Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)</p> <p>Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign</p>	Copiado	Enviado: 17/04/2024 11:05:12
<p>Julian Saldarriaga saldarriaga@unfpa.org Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)</p> <p>Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign</p>	Copiado	Enviado: 17/04/2024 11:05:13

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
---------------------	-------	--------------

Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
--------------------	-------	--------------

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	17/04/2024 11:05:12
Certificado entregado	Seguridad comprobada	18/04/2024 13:01:53
Firma completada	Seguridad comprobada	18/04/2024 13:01:59
Completado	Seguridad comprobada	18/04/2024 13:01:59

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
------------------	--------	------------------