

## TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL

<b>TERMINOS DE REFERENCIA PARA:</b> Community Manager proyecto Prevención Combinada para VIH: ¡Haz tu parte! 2021.	
Oficina de contratación:	Colombia
Propósito de la consultoría:	La estrategia educativa del Proyecto interagencial (UNFPA, OPS/OMS, PNUD, PMA y ACNUR) de Prevención Combinada para VIH: ¡Haz tu Parte! 2021, requiere de: un/a community manager que administre y genere nuevos contenidos para las plataformas digitales del proyecto, página web <a href="https://www.prep-colombia.org/fanpage@prepcolombia">https://www.prep-colombia.org/fanpage@prepcolombia</a> - ig@prepcolombia .
Alcance del trabajo:  <i>(Descripción de servicios, actividades o productos)</i>	<p><b>Antecedentes</b></p> <p>El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU), que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Las personas adolescentes y jóvenes están en el centro del mandato del UNFPA, pues son ellos y ellas los más importantes agentes del cambio social.</p> <p>El acuerdo de cooperación suscrito por el UNFPA con el Gobierno de Colombia expresa la responsabilidad de respaldar la aplicación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y los compromisos del Consenso de Montevideo, incluyendo las acciones para fortalecer la garantía de derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes. En este sentido, el UNFPA aporta al país en el fortalecimiento de la capacidad nacional para garantizar los derechos de jóvenes y adolescentes, lo cual incluye el fortalecimiento de las capacidades de profesionales de la salud, organizaciones de base comunitaria y de la sociedad civil, colectivos juveniles que trabajan en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva (SSR) y la prevención del VIH.</p> <p>Desde 2018, el UNFPA junto con PNUD, OPS/OMS, ACNUR y el PMA, participa en el <b>Proyecto interagencial para la prevención combinada del VIH ¡Haz tu Parte!</b> con énfasis en adolescentes, jóvenes y población clave, implementada en siete ciudades del país. Este proyecto se alinea con la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y demás normatividad que articula los derechos sexuales y la prevención del VIH/SIDA, así como, con la estrategia global 90-90-90 (90% de las personas que viven con VIH conocen su diagnóstico, 90% de</p>

las personas con diagnóstico de VIH reciben tratamiento, y 90% de quienes reciben tratamiento tienen supresión viral—indetectables e intransmisibles).

#### Alcance

Administración, actualización permanente y generación de nuevos contenidos con un enfoque de educomunicación para las plataformas digitales del proyecto, página web <https://www.prep-colombia.org/> fanpage@prepcolombia - ig@prepcolombia.

En este momento la página se encuentra interactiva, cuenta con menú inductivo que contiene todos los aspectos de la prevención combinada, con una sesión multimedia, en la cual se almacena todo el contenido educativo del proyecto, incluyendo videos, fotos y publicaciones, y todo el trabajo pedagógico hecho durante los tres últimos años del proyecto 2018-2020, adicional cuenta con un espacio de preguntas frecuentes, que está diseñado para hacer las veces de espacio de asesoramiento y acompañamiento a usuarios de la estrategia educativa. (personal de salud, organizaciones de base comunitaria y colectivos juveniles) La página web se encuentra conectada a las redes sociales fanpage@prepcolombia - ig@prepcolombia.

De acuerdo con la necesidad de darle continuidad y seguimiento a la estrategia educativa para este último año del proyecto, y teniendo en cuenta el potencial de la página web (somos la página con el mayor número de vistas en temas relacionados con la profilaxis pre exposición y educación en VIH, en comparación con otras ofertas nacionales que trabajan temas de prevención de VIH) como repositorio educativo del proyecto, se esperan las siguientes actividades:

1- Generación y adaptación de los nuevos contenidos de la estrategia educativa, resultado de la construcción conjunta del curso virtual de prevención combinada para VIH, que se realizará este año; estos contenidos deben estar orientados desde los diferentes aspectos del enfoque preventivo elegido: biomédico, comportamental y estructural. El material será previamente revisado y aprobado por la mesa técnica del proyecto, incluyendo al equipo de comunicaciones de las diferentes agencias: UNFPA, OPS/OMS, PNUD, ACNUR y PMA.

2- Administración de los contenidos de las plataformas digitales (página web del proyecto y redes sociales) la plataforma digital y las redes sociales, serán los principales medios a través de los cuales se estarán socializando y compartiendo los insumos pedagógicos elaborados en el marco de la estrategia educativa.

3- Administrar junto con la mesa técnica del proyecto, el espacio virtual de preguntas más frecuentes relacionadas con el

	<p>VIH, la prevención combinada, la profilaxis pre exposición – PrEP- y temas afines a la salud sexual y la salud reproductiva. Ser un canal de comunicación entre la audiencia de la estrategia educativa y la mesa técnica del proyecto.</p> <p>4- Administración de la plataforma educativa <a href="https://www.prep-colombia.org/">https://www.prep-colombia.org/</a> teniendo en cuenta todos y cada uno de los insumos desarrollados en el curso virtual de prevención combinada y durante el proceso de implementación del proyecto en este último año.</p> <p>5- Generar una estrategia de salida y sostenibilidad, que dé cuenta del futuro de las redes sociales, la plataforma educativa, en pro de su continuidad e interacción con otras comunidades digitales, para el próximo año que ya no estará en funcionamiento el proyecto.</p> <p>6- Elaboración de un repositorio de todos los materiales audiovisuales (de educación y comunicación), desarrollados durante el proyecto, para la entrega a las organizaciones que han sido partícipes del mismo.</p>
Duración y horario de trabajo:	Nueve meses a partir de la firma del contrato.
Lugar donde se entregarán los servicios:	Bogotá
<p>Fechas de entrega y cómo se entregará el trabajo (por ejemplo, electrónico, copia impresa, etc.) ::</p>	<p>Se espera un total de cinco entregas:</p> <p>Bimensualmente el consultor debe entregar un informe detallado de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creación y gestión de nuevos contenidos.</li> <li>2. Calendario o cronograma de publicaciones.</li> <li>3. Creaciones de plantillas profesionales (de diseño para la producción de piezas gráficas).</li> <li>4. Realización de informes de seguimiento a la página y las redes sociales del proyecto.</li> <li>5. Monitorización de todos los indicadores de desarrollo.</li> <li>6. Administración y actualización de todos los sitios web del proyecto.</li> </ol> <p>Entrega de informe final, que debe contener la estrategia de salida y sostenibilidad, de las redes del proyecto.</p> <p>Los productos deberán ser enviados a <a href="mailto:dmunoz@unfpa.org">dmunoz@unfpa.org</a> y <a href="mailto:dagarcia@unfpa.org">dagarcia@unfpa.org</a> y enviados en medio físico y digital a la Calle 84 A No. 10-50 Piso 3 en la ciudad de Bogotá.</p>

Monitoreo y control de progreso, incluidos los requisitos de informes, el formato de periodicidad y la fecha límite:

La administración, y generación de nuevos contenidos del sitio web <https://www.prep-colombia.org/> hace parte de la estrategia educativa del proyecto; Haz tu parte! una iniciativa formulada y aprobada por la mesa técnica del proyecto interagencial: UNFPA, OPS/OMS, PNUD, ACNUR Y PMA, de esta consultoría se esperan los siguientes productos:

**Producto 1. Al segundo mes. 20%**

Avance y entrega preliminar de:

1. Análisis del estado actual de la página web <https://www.prep-colombia.org> y las redes sociales fanpage@prepcolombia - ig@prepcolombia.
2. Plan de trabajo para los siguientes dos meses, que incluya:
  - Propuesta técnica de la actualización y generación de contenidos del sitio web, con base en los Moccs 1 y 2 del curso virtual de prevención combinada para VIH.
  - Calendario y cronograma de publicaciones para los dos siguientes dos meses.
  - Plan de indicadores para las redes sociales del proyecto.
  - Entrega del nuevo material producido en formato digital.

**Producto 2. Al cuarto mes: 20%**



1. Informe bimensual, con el reporte de seguimiento y monitoreo de indicadores de desarrollo.
2. Recopilación y ajuste del material educativo construido en los Moccs 2 y 3 del curso virtual de prevención combinada para VIH, adaptado y con las indicaciones pertinentes para las redes sociales del proyecto.
3. Calendario y cronograma de publicaciones para los siguientes dos meses.

Todos los productos deben ser entregados de forma digital con la respectiva firma de recibido del supervisor del contrato.

**Producto 3. Al sexto mes: 20%**

1. Informe de seguimiento bimensual, con el reporte de seguimiento y monitoreo de indicadores de desarrollo.  
Recopilación y ajuste del material educativo construido en el marco del mocc 5 del curso virtual de prevención combinada para VIH, adaptado y con las indicaciones pertinentes para las redes sociales del proyecto.

	<p>1. Calendario y cronograma de publicaciones para los siguientes dos meses.</p> <p>2. Entrega, validación y puesta en marcha de la estrategia de salida y sostenibilidad, que dé cuenta del futuro de las redes sociales, la plataforma educativa, en pro de su continuidad e interacción con otras comunidades digitales, para el próximo año que ya no estará en funcionamiento el proyecto.</p> <p>Todos los productos deben ser entregados de forma digital con la respectiva firma de recibido del supervisor del contrato.</p> <p><b>Producto 4. Al octavo mes: 20%</b></p> <p>1. Informe de seguimiento bimensual, con el reporte de seguimiento y monitoreo de indicadores de desarrollo.</p> <p>2. Recopilación y ajuste del material educativo construido durante los cinco (5) Moccs del curso virtual de prevención combinada para VIH. (Insumos adaptados para las redes sociales del proyecto)</p> <p>3. Calendario y cronograma de publicaciones para el siguiente mes.</p> <p>4. Estrategia de salida y sostenibilidad implementada.</p> <p>Todos los productos deben ser entregados de forma digital con la respectiva firma de recibido del supervisor del contrato.</p> <p><b>Producto 5. Al noveno mes: (informe final) 20%</b></p> <p>1. Informe de cierre final, con el reporte de seguimiento y monitoreo de indicadores de desarrollo, de cada uno de los momentos de la estrategia educativa. Balance general de la consultoría.</p> <p>2. Recopilación y ajuste del material educativo construido en el marco de la estrategia educativa del proyecto, durante el curso virtual de prevención combinada.</p> <p>3. Repositorio de materiales funcionales y entrega del mismo a las organizaciones que han sido parte del proyecto.</p> <p>Todos los productos deben ser entregados de forma digital con la respectiva firma de recibido del supervisor del contrato.</p>
Arreglos de supervisión:	La supervisión del contrato estará a cargo de Diego Muñoz asesor de abogacía y comunicaciones, y el acompañamiento del coordinador del proyecto de prevención combinada para VIH.
Viajes esperados:	No se prevén viajes o desplazamientos por fuera del casco urbano de la ciudad de Bogotá lugar donde se llevará a cabo el objeto contractual, con posibilidad de atender reuniones virtuales.

Experiencia requerida, calificaciones y competencias, incluidos los requisitos de idioma:	Estudiantes de últimos semestres de comunicación social y periodismo con experiencia en programación web, generación de contenidos para plataformas digitales, desarrollo de estrategias educativas y comunicacionales, manejo de herramientas de producción y edición, y experiencia en trabajo comunitario con poblaciones vulnerables, especialmente con jóvenes pertenecientes a las poblaciones clave de LGBTIQ. No se requiere manejo de segunda lengua.
Insumos / servicios que proporcionará el UNFPA o el socio implementador (por ejemplo, servicios de apoyo, espacio de oficina, equipo), si corresponde:	El/la consultor/a debe contar con los espacios y equipos necesarios para la óptima realización de los productos a contratar.
Otra información relevante o condiciones especiales, si las hay:	N.A.
<p>Solicita:</p>  <p>Diego Andrés Muñoz Olaya</p> <hr/> <p>Aprueba:</p>  <p>Aida Verónica Simán Representante</p> <p>Fecha: 22-Feb-2021</p>	

MLR

vobo.  
D. Huelgas

## Certificate Of Completion

Envelope Id: 9CD04BC739B2490D9E1D4D879D3AE280	Status: Completed
Subject: TDRs Community manager HAZ TU PARTE! 2021+DM.docx	
Source Envelope:	
Document Pages: 6	Signatures: 0
Certificate Pages: 1	Initials: 6
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Disabled	Martha lucia Rubio
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)	rubio@unfpa.org
	IP Address: 64.207.219.71

## Record Tracking

Status: Original	Holder: Martha lucia Rubio	Location: DocuSign
2/22/2021 2:41:35 PM	rubio@unfpa.org	

## Signer Events

Signature	Timestamp
Martha lucia Rubio rubio@unfpa.org Representante Auxiliar United Nations Population Fund Security Level: Email, Account Authentication (None)	Sent: 2/22/2021 2:41:36 PM Viewed: 2/22/2021 2:41:40 PM Signed: 2/22/2021 2:42:25 PM Freeform Signing
<i>MLR</i>  Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 186.29.156.34	

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

## In Person Signer Events

Signature

Timestamp

## Editor Delivery Events

Status

Timestamp

## Agent Delivery Events

Status

Timestamp

## Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

## Certified Delivery Events

Status

Timestamp

## Carbon Copy Events

Status

Timestamp

## Witness Events

Signature

Timestamp

## Notary Events

Signature

Timestamp

## Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	2/22/2021 2:41:36 PM
Certified Delivered	Security Checked	2/22/2021 2:41:40 PM
Signing Complete	Security Checked	2/22/2021 2:42:25 PM
Completed	Security Checked	2/22/2021 2:42:25 PM

## Payment Events

Status

Timestamps

### Certificate Of Completion

Envelope Id: 10B8A7B2B78346DFBF5B0464D5CDDF3A	Status: Completed
Subject: TDRs Community manager HAZ TU PARTE! 2021 DM.docx - 2021-02-22-14_...	
Source Envelope:	
Document Pages: 7	Signatures: 1
Certificate Pages: 1	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Disabled	Aida Veronica Siman
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)	siman@unfpa.org
	IP Address: 64.207.219.136


### Record Tracking

Status: Original 2/22/2021 2:48:33 PM	Holder: Aida Veronica Siman siman@unfpa.org	Location: DocuSign
--	--	--------------------

### Signer Events

Aida Veronica Siman  
siman@unfpa.org  
Representative  
United Nations Population Fund  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

### Signature



Signature Adoption: Uploaded Signature Image  
Using IP Address: 131.255.4.211

### Timestamp

Sent: 2/22/2021 2:48:33 PM  
Viewed: 2/22/2021 2:48:43 PM  
Signed: 2/22/2021 2:49:17 PM  
Freeform Signing

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
<b>Editor Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Agent Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Intermediary Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Certified Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Carbon Copy Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Witness Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Notary Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	2/22/2021 2:48:33 PM
Certified Delivered	Security Checked	2/22/2021 2:48:43 PM
Signing Complete	Security Checked	2/22/2021 2:49:17 PM
Completed	Security Checked	2/22/2021 2:49:17 PM
<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>